
 

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ 
ΜΥΣΤΡΑ 2018 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:  2018/018 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ 

ΜΥΣΤΡΑ 2018» , με προϋπολογισμό  20000,00 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 

2018  25-7326.002. 

Προβλέπεται η  επισκευή  και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Μυστρα 
Σπαρτιατών και συγκεκριμένα: 

 Στον Αγ, Ιωάννη επέκταση δικτύου άρδευσης στου Γερουλακου Θεόφιλου  
σε μήκος 100,00μμ περίπου  με αγωγό Φ 125 . 

 Στην Αγ .Ειρήνη   

 Στη περιοχή Κορωνεικα πλησίον Κουτσαρη Θανάση και Πανταζη στο 2ο 

αυλάκι  κατασκευή τσιμεντένιου υδραυλακα  σε μήκος 10μμ περίπου 

διαστάσεων 0,30χ0,30 περίπου 

 Στο Τζαβεικο συντήρηση του υδραυλακα με ενίσχυση του πλαϊνού στηθαίου 

σε μήκος 5,00μμ περίπου 

 Στην είσοδο του οικισμού καθαίρεση του παλαιού υδραυλακα και κατασκευή 

νέου.  

 Στον Καραβα στου Κουλογεωργιου επισκευή του υδραυλακα και μόνωση   σε 

μήκος 20μμ περίπου  

 Στο Μνημείο των πεσόντων επισκευή του υδραυλακα σε μήκος 25μμ 

περίπου. 

 Σύνδεση 3ης δέσης με 4η με την κατασκευή νέου υδραυλακα 15,00 περίπου 

,ενίσχυση του υπάρχοντος ,και κατασκευή νέου δικτύου με αγωγό Φ200 σε 

μηκος50,00 μμ. 

 Στο Παρορι στου Κορωνιου προς Χρηστεα  επισκευή του υπάρχοντος με τη 

κατασκευή αχιβάδας  σε μήκος 8,00μμ περίπου λόγο διαρροών . 

 Στου Βυρη μόνωση του υδραυλακα .  

 Στο μακελιο και στου Πασχου κατασκευή κοφτρας. 

 Στο Μυστρα  Στου Ανδριώτη Ιωάννη κατασκευή υδραυλακα σε  15μμ 

περίπου  

 Στου Λαμπρινου Αποστόλη  κατασκευή υδραυλακα σε  15μμ περίπου  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος 

μηχανικού. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες. 

 

 

 

 



 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216. 

Σπάρτη    16/4/2018 
Ο Συντάξας 
 
 
 
Ανδρέας Καλαβρυτινός 
Μηχ/γος Μηχ/κος 
 
 

Σπάρτη  16  /4/2018  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος   
 
 
 
Κωνσταντίνος Βαρζακάκος 
Μηχανολόγος Μηχ/κός. 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Σπάρτη  16 /4/2018 
Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
 
 
Δημήτριος Λιακακος 
Πολιτικός Μηχανικός. 

 


