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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018» , με προϋπολογισμό  10000,00 Ευρώ που 

βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2018  25-7326.024. 

Προβλέπεται η  επισκευή  και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ Σπαρτης και 

συγκεκριμένα: 

 Στην Καλογωνια  επισκευή του τσιμενταύλακα σε μήκος 15,00μμ περίπου ,και 

συγκεκριμένα θα γίνει τμηματική εκσκαφή  για τον εντοπισμό της βλάβης και 

την ανακατασκευή του .  

 Στην Κοκκινόρραχη πλησίον  οικίας Λαβατζη  καθαίρεση του υπάρχοντος 

υδραυλακα λόγο διαρροών και την ανακατασκευή του και την τοποθέτηση 

σχαρών . 

 Στη Ριβιωτισα ανακατασκευή του υδραυλακα με την κατασκευή στηθαίου σε 

μήκος 17 μμ και 1,10 ύψους περίπου . 

 Στην Ριβιωτισα  στην περιοχή του καρτ ανακατασκευή του υδραυλακα σε 

μήκος 15,00 μμ περίπου. 

 Στο Γουναρι κατασκευή στηθαίου σε μήκος 50,00 μμ περίπου και ύψους 0,70 

περιπου.    

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216. 

Σπάρτη  /5/2018 
Ο Συντάξας 
 
 
 
Ανδρέας Καλαβρυτινός 
Μηχ/γος Μηχ/κος 

Σπάρτη  /5/2018  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
 
 
 
Κωνσταντίνος Βαρζακάκος 
Μηχανολόγος Μηχ/κός  
 
 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Σπάρτη  /5/2018 
Ο  Προϊστάμενος Διευθυνσης  
 
 
Δημήτριος Λιακακος 
Πολιτικός Μηχανικός .  



 


