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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Τ.Π.:   Ε6/17/2020
	Υπηρεσία: «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
CPV: 77311000 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής
Κ.Α.: 35-6262.001
Προϋπολογισμός: 27.378,03€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.570,73€, ΣΥΝΟΛΟ: 33.948,76€


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα γεωτεχνική έκθεση αφορά σε υπηρεσίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου, που επιβάλλονται για λόγους εκπλήρωσης της βασικής υποχρέωσης του Δήμου προς τους πολίτες του σε σχέση με τους χώρους Πρασίνου του, δηλαδή να προσφέρει επαρκώς συντηρημένους και ασφαλείς χώρους Πρασίνου, έτσι ώστε αυτοί οι χώροι να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν.
Για την ορθή λειτουργία του Πρασίνου στην ζωή, την χρήση και την δράση των πολιτών και των τοπικών φορέων, είτε ως στοιχείο αισθητικό, είτε ως στοιχείο οικολογικό, είτε ως στοιχείο της προσωπικότητας της περιοχής, το Πράσινο πρέπει να επιδέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα εργασίες διαχείρισης και βελτίωσης καθώς και την συντήρηση των υποδομών του (π.χ. δίκτυο άρδευσης) και των περιμετρικών αυτού ελεύθερων χώρων, με κριτήρια γεωτεχνικά και αισθητικά. 

Οι υπηρεσίες της παρούσας προβλέπεται να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν από το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του Άρ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 1, 11, 12 & 13 αυτού, σύμφωνα με τα οποία είναι αρμοδιότητες του Δήμου «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά», «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών» και «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».
Η παρούσα συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Οι υπηρεσίες της παρούσας δεν υπάγονται στις διατάξεις του αρθ. 61 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138), το οποίο αναφέρεται στην «παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων».
Η παροχή υπηρεσίας διακρίνεται στις παρακάτω δύο (2) Ομάδες εργασιών:

1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: αφορά σε εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς διαχείρισης πρασίνου οι οργανωμένοι χώροι οι οποίοι αναπλάστηκαν και προστέθηκαν στην πόλη της Σπάρτης κατά το διάστημα 2013 - 2015 μέσω συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων. Οι χώροι αυτοί συγκεκριμένα είναι το Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές, η Παιδική Χαρά Ευαγγελίστριας, η Παιδική Χαρά Κολυμβητηρίου και τα παρτέρια των πεζοδρομίων της Οδού Λεωνίδου. Και οι τέσσερεις χώροι επενδύθηκαν με σύστημα αυτόματης άρδευσης και με εκτεταμένες νέες φυτεύσεις. Ορισμένα ποσοτικά και γεωτεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά των χώρων αυτών είναι τα εξής:

	ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	
	Άλσος Γουδέ
	Π.Χ. Ευαγγελί-στριας
	Π.Χ. Κολυμβη-τηρίου
	Παρτέρια Οδού Λεωνίδου
	Σύνολα

	Συνολική έκταση
	στρ.
	38,74
	2,94
	2,24
	1,19
	45,11

	Κήποι & παρτέρια με θάμνους, ανθόφυτα, ροδώνες, κλπ
	στρ.
	4,75
	0,48
	
	1,19
	6,42

	Χλοοτάπητες
	στρ.
	3,1
	
	
	
	3,1

	Φυσικοί ελεύθεροι χώροι (κατάδενδρος, δενδρώνες και χώροι αυτοφυόμενου πρασίνου)
	στρ.
	16,2
	
	1,08
	
	17,28

	Χαλαρώς διαστρωμένες επιφάνειες (απορρόφησης κρούσης παιδικών χαρών και συναφείς)
	στρ.
	5,61
	2,1
	
	
	7,71

	Υδατοπερατές διαστρωμένες επιφάνειες συχνής χρήσης (μονοπάτια, ποδηλατόδρομοι)
	στρ.
	5,3
	0,31
	
	
	5,61

	Δένδρα ύψους έως 4 m
	άτομα
	140
	10
	20
	Δ.Α.
	170

	Δένδρα ύψους 4 έως 8 m
	άτομα
	338
	
	
	Δ.Α.
	338

	Υδάτινες επιφάνειες (λίμνες συντριβανιών, κλπ)
	στρ.
	0,52
	
	
	
	0,52

	Σκληρές διαστρωμένες και δομημένες επιφάνειες
	στρ.
	3,26
	0,05
	1,16
	
	4,47


Δεδομένου ότι η διαχείριση του Πρασίνου αναφέρεται σε ζωντανούς βιολογικούς οργανισμούς, υπόκειται σε προγραμματισμό εργασιών που έχει να κάνει με το στάδιο αύξησης και τη φυσιολογία των διαφορετικών ειδών καθώς και με τις εποχιακές διακυμάνσεις του κλίματος. Κατά συνέπεια η εποχή και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης επηρεάζουν καθοριστικά το είδος και τον αριθμό των εργασιών που επιβάλλεται να εκτελεστούν.
Οι προβλεπόμενες προς εκτέλεση εργασίες (βοτανίσματα, κουρέματα χλοοτάπητα, διαμορφώσεις κόμης, άρδευση, συντήρηση, κλπ) αναλύονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας και παρουσιάζονται στην ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ενώ ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών παρουσιάζεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3.
2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: αφορά σε εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς αισθητικής αλλά και υγιεινής και μη-όχλησης των πολιτών, οι δενδροστοιχίες και τα δένδρα Εσπεριδοειδών που υπάρχουν στις περιοχές με Πράσινο της πόλης της Σπάρτης (οργανωμένοι χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ). Η συντριπτική πλειοψηφία των καρποφόρων δέντρων που υπάρχουν σε χώρους με Πράσινο στην πόλη της Σπάρτης, ανήκουν στο είδος Citrus aurantium (Νεραντζιά).

Η συγκομιδή των νεραντζιών κρίνεται ως εργασία απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα όχλησης από τη φυσιολογική πτώση των υπερώριμων καρπών η οποία επέρχεται σταδιακά και που, βάσει της φυσιολογίας του είδους λαμβάνει χώρα στο τέλος του έτους και στο 1ο τρίμηνο κάθε επόμενου έτους.
Μεταξύ του συνόλου των δένδρων Νεραντζιάς (Citrus aurantium) της πόλης, η επιλογή των συγκεκριμένων οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και δέντρων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες γίνεται από την υπηρεσία με επιστημονικά κριτήρια φόρτου καρποφορίας και τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας. Αναλυτικός πίνακας των δένδρων που αφορά η παρούσα, περιλαμβάνεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας.
Επειδή, ωστόσο, κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να συντρέχουν επείγουσες ανάγκες, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει δένδρα σε άλλες θέσεις που μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα, ή και επιλέγοντας μεταξύ των δένδρων των αναφερόμενων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, ακολουθώντας πάντως σε κάθε περίπτωση τον πίνακα ως προς την ποσότητα και την περιγραφή των εργασιών. 

Αιτιολογικό σύμβασης «εξ επαχθούς αιτίας»

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα παροχή υπηρεσίας εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο και το δυνατόν πληρέστερο πρόγραμμα διαχείρισης σημαντικών χώρων πρασίνου της πόλης της Σπάρτης, το οποίο υλοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της υπηρεσίας. 

Οι εργασίες πρασίνου είναι σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένες και απαιτούν αντίστοιχα ικανό προσωπικό που θα διαθέτει τα ανάλογα μέσα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. 

Η δυνατότητα συμβολής του προσωπικού και των μέσων του Δήμου στη διαχείριση νέων οργανωμένων χώρων πρασίνου είναι περιορισμένη. Ο Δήμος, βάσει του Ο.Ε.Υ. του, διαθέτει μόλις έναν (1) εργάτη εξειδικευμένου κλάδου Πρασίνου, ο οποίος επικουρείται στις σχετικές εργασίες από έναν –κατά κανόνα- ακόμα εργάτη καθαριότητας. Στις εργασίες συμβάλλει περιοδικά -ως μέρος όλων των άλλων αρμοδιοτήτων του- και προσωπικό που χειρίζεται τα απαραίτητα κατά περίπτωση οχήματα για μεταφορά υπολειμμάτων ή ανύψωση προσωπικού. 

Σημειωτέον ότι με Νόμο (παρ.΄1.α. του Άρθ. 33 του N. 4024/11, ΦΕΚ 226 Α’ 2011) καταργήθηκε πολύ μεγάλος αριθμός οργανικών θέσεων του Δήμου και δεν είναι δυνατή η αύξησή τους. 

Αυτή η έλλειψη εργαζομένων Πρασίνου αξιολογείται ως τεράστια εάν: 

α) συγκριθεί με την αντίστοιχη στελέχωση άλλων Μεσογειακών πόλεων της Ε.Ε., όπου κατά μ.ο. απασχολούνται 27-30 εργάτες Πρασίνου ανά πληθυσμό 40.000 ατόμων (μέγεθος Δήμου Σπάρτης) και, 

β) συγκριθεί με την «ύλη» Πρασίνου προς διαχείριση στο Δήμο Σπάρτης, ο οποίος αποτελείται από την πόλη της Σπάρτης και 105 οριοθετημένους οικισμούς, με αποστάσεις από άκρου ως άκρου πλέον των 70 χλμ και όπου, μόνο στη Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών, υπάρχουν πάνω από 107 χώροι ευθύνης του Δήμου με Πράσινο (συμπεριλαμβάνονται ως μεμονωμένοι χώροι οι οδοί που διαθέτουν νησίδες), συνολικής έκτασης πλέον των 306 στρεμμάτων, όπως φαίνεται και στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ 2. 

	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	Αριθμός
	Έκταση (στρ.)
	Περίμετρος (τρεχ. m)

	Κοινόχρηστοι χώροι Πρασίνου
	21
	130,8
	6.770

	Νησίδες (Οδοί)
	12
	12,3
	13.420

	Παιδικές Χαρές
	30
	10
	1.795

	Πλατείες
	10
	15,1
	1.355

	Ενεργά Σχολεία
	18
	76,1
	4.650

	Αθλητικοί χώροι
	9
	30,7
	1.660

	Νεκροταφεία
	7
	31,6
	1.600

	Σύνολα
	107
	306,6
	31.250


Σημειωτέον ότι και σε όλους τους άλλους 105 οικισμούς (δηλαδή και στις υπόλοιπες 51 Τοπικές Κοινότητες), υπάρχουν επιπλέον χώροι με διαχειριζόμενο Πράσινο. Για παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός χώρων παιδικού παιχνιδιού ξεπερνάει, στο σύνολο του Δήμου, τους 50.
Οι παραπάνω κατηγορίες εκτάσεων απαιτούν διαφορετικού είδους φροντίδα. Για παράδειγμα στα σημεία που υπάρχει αυτοφυής βλάστηση απαιτείται λιγότερο εντατική φροντίδα σε χρόνο. Αντίθετα υπάρχουν σημεία που οι επεμβάσεις είναι πολύ πιο χρονοβόρες όπως για παράδειγμα σε δένδρα δενδροστοιχιών ή μεμονωμένα, παρτέρια, νησίδες, παρκάκια με φυτά στα οποία η έκταση είναι κατακερματισμένη και περιβάλλονται από δρόμους όπου οι εργασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη θέματα ασφάλειας λόγω της κυκλοφοριακής κίνησης (πεζών και οχημάτων) και εγκαταστάσεων καθώς και άλλων παραγόντων. 
Πίνακας 3
Εργασίες 1ης Ομάδας : «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου» έτους 2020
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ *
	Α/Α
	Εργασίες Διαχείρισης Πρασίνου & υδάτινων στοιχείων
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ *

	
	
	Ιαν
	Φεβ
	Μαρ
	Απρ
	Μαι
	Ιουν
	Ιουλ
	Αυγ
	Σεπ
	Οκτ
	Νοε
	Δεκ

	1
	Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους και μη
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	Κούρεμα χλοοτάπητα
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	5
	Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	
	
	√
	√
	
	√
	
	√
	
	√
	√
	

	6
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	
	√
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Λίπανση χλοοτάπητα 
	
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	

	8
	Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	
	
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	

	9
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα
	
	
	
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	10
	Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα **
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	

	11
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	12
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m
	√
	√
	√
	
	
	
	
	
	
	√
	√
	

	13
	Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια
	
	
	√
	√
	√
	
	
	
	√
	√
	
	

	14
	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	


* Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των εργασιών και επαναλήψεων και ο αριθμός αυτών ανά μήνα, εξαρτάται από τις μετεωρολογικές και κλιματολογικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη σχετική φυτική ανάπτυξη. Δεν αποκλείεται μετακύλιση εργασίας σε άλλο μήνα εφόσον απαιτείται, προκειμένου η εικόνα του πρασίνου να διατηρείται άριστη.

** Αφορά στο σύνολο της έκτασης με Πράσινο. Στο Άλσος Γουδέ αφορά συγκεκριμένα: 2 αντλίες, 4 προγραμματιστές, 4 ανιχνευτές βροχής, 48 ηλεκτροβάνες σε 31 στάσεις, 132 αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες και περ. 12.300 m σωλήνες άρδευσης Φ16-Φ20-Φ32.

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μια αποτελεσματική και ορθολογική υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης των χώρων πρασίνου απαιτεί εγρήγορση και συνέπεια, χωρίς «εκπτώσεις» από την πλευρά της εποπτεύουσας υπηρεσίας, ενώ είναι πιθανή η ανάγκη άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις φυτοπαθολογικών προσβολών, ενδεχομένως και σε ώρες ή ημέρες εκτός των τυπικά εργάσιμων.
Οι δε εργασίες της 2ης Ομάδας δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τον Δήμο με ίδια μέσα λόγω ανεπάρκειας προσωπικού που θα μπορούσε να καλύψει την απαιτούμενη ένταση εργασίας στο περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την φυσιολογική πτώση των καρπών. Οι εργασίες της Ομάδας απαιτούν αφενός πολυμελή συνεργεία, αποκλεισμό παρόδιων τμημάτων πεζοδρομίων και απομάκρυνση οχημάτων, εργασίες σε ύψος (κλίμακες) που ενέχουν στοιχεία επικινδυνότητας, ως εκ τούτου απαιτούν αντίστοιχα ικανό προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για ένα εκτιμώμενο διάστημα 20 καθαρών ημερών εργασίας. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά τις σχετικές εργασίες ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με τα δέντρα.
Tο προσωπικό του Δήμου (που εντάσσεται στη Δ/νση Τ.Υ.Χ.Υ.Δο.Π.) συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση των χώρων πρασίνου του Δήμου, μέσω της διαφορετικής διαχείρισης πολλών από τους παραπάνω χώρους, του ελέγχου και διαχείρισης της άρδευσης στην κεντρική περιοχή της πόλης (που δεν είναι αυτοματοποιημένη), της καθοριστικής συμβολής στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (π.χ. πτώσεις δένδρων ή κλάδων, διαρροές, κλπ που είναι εκτός προγραμματισμού εργασιών), στο πρόγραμμα διαχείρισης των Φοινικοειδών ευθύνης του Δήμου (μέσω περιοδικών αισθητικών κλαδεύσεων και κυρίως, μέσω της άμεσης και αποτελεσματικής απομάκρυνσης  φοινίκων του Δήμου που νεκρώνονται από την υπάρχουσα εντομολογική προσβολή), καθώς και στα μέτρα χορτοκοπής αγριόχορτων στο πλαίσιο της πυροπροστασίας.
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη εκτιμάται ότι απαιτούν συνολικά, ενδεικτικά, 410 ημέρες εργασίας και βέβαια τον ανάλογο εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα και οχήματα).
Συμπέρασμα των ανωτέρω είναι ότι δεν είναι δυνατόν ο Δήμος να υλοποιήσει τις περιγραφόμενες εργασίες με ίδια μέσα, λόγω εξειδίκευσης των εργασιών και ανεπάρκειας προσωπικού. Ως εκ τούτου απαιτείται να καταφύγει σε ανάθεσή τους μέσω σύμβασης.
Πρόβλεψη δαπάνης

Για τη σύνταξη του συγκεκριμένης μελέτης και προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση των αντίστοιχων μελετών – προϋπολογισμού των ετών 2013 – 2020, από την επίβλεψη των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και από έρευνα του Τμήματος για τις τρέχουσες αγοραίες τιμές παροχής σχετικών υπηρεσιών. Επικουρικά αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία από:

· Τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α’/28-9-04), δηλαδή συγκεκριμένα της Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ17α/01/93/ΦΝ.437/2004 (ΦΕΚ 1556 Β’ 18.10.2004) περί Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Πρασίνου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 (ΦΕΚ Β’ 363/2013) και τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013 (ΦΕΚ Β’ 639/2013) (Νέα Ε.Τ. Πρασίνου, ΝΕΤΠρασ.), τα οποία βασίζονται σε ορθολογικό υπόβαθρο σε αντίθεση με τα επόμενα.

· Τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 53 παρ. 7.ζ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», δηλαδή συγκεκριμένα της Υ.Α. Υπο.Μ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746 Β’ 2017) περί Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις Έργων Πρασίνου (ΠΤΕ-Πρασ.).
· Το Πρακτικό 149/25-09-2013 της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για το Γ’ τρίμηνο 2012 (δηλαδή το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο σχετικό πρακτικό).
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6262.001 του προϋπολογισμού του έτους 2020, που διαθέτει πίστωση 34.000,00 €. 
Η υπηρεσία θα κατακυρωθεί στον μειοδότη έκαστης Ομάδας εργασιών, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η έναρξη των εργασιών της παροχής υπηρεσίας θα γίνει:

· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: το αργότερο εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: το νωρίτερο στις 21/12/2020.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι:

· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: ένα ημερολογιακό έτος, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα έως 3 μήνες, χωρίς να γίνει υπέρβαση του συμβατικού ποσού, μετά από μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής.

· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: 80 ημέρες από την έναρξη των εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις 21/03/2021.
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Τ.Π.:   Ε6/17/2020
	Υπηρεσία: «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
CPV: 77311000 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής
Κ.Α.: 35-6262.001
Προϋπολογισμός: 27.378,03€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.570,73€, ΣΥΝΟΛΟ: 33.948,76€


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020». Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 35-6262.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σπάρτης, που έχει ίδιο τίτλο και διαθέτει 34.000,00 €.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο : Δήμος Σπάρτης. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (33.948,76 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:

· N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Άρ. 209: «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως ισχύει.

· Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», Άρ. 72: «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.

· Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
· Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018, τεύχος Α΄).
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για την υλοποίηση των εργασιών της παρούσας έχουν εφαρμογή οι αρχές της σχετικής τέχνης και επιστήμης, καθώς και οι σχετικές νομοθετημένες τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛ.Ο.Τ. (Υ.Α. ΥΠΑΝ 273/2012, ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012 και Υ.Α. Δ22/4193/19, ΦΕΚ 4607 Β’ 2019), το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α’ 1996): «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και η ΚΥΑ 6952/11 (ΦΕΚ 420 Β’ 2011): «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Οι εργασίες που θα εκτελούνται από τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες:

1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»:

	1
	Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα

	2
	Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους ή μη

	3
	Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους

	4
	Κούρεμα χλοοτάπητα

	5
	Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών

	6
	Λίπανση φυτών με τα χέρια

	7
	Λίπανση χλοοτάπητα 

	8
	Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών

	9
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα

	10
	Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα

	11
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m

	12
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4 μέχρι 8 m

	13
	Απομάκρυνση με τα χέρια ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα 

	14
	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους


Α. Περιγραφή εργασιών

	1. Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα
● Αφορά στην εκρίζωση ή καταστροφή της άγριας αυτοφυόμενης βλάστησης στους εκτεταμένους ελεύθερους χώρους του άλσους με μηχανοκίνητα μέσα, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία της ζώνης του λαιμού και των ριζών των διαχειριζόμενων φυτών καθώς και στην προστασία των αρδευτικών και άλλων υποδομών, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Η χρήση μηχανήματος / παρελκόμενου με καταστροφές (σφυριά, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα) ή αλυσίδα (μικρότερη συμπίεση του εδάφους) θα επιλέγεται αναλόγως της εποχής του έτους σε συνεργασία με την επίβλεψη.
● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μέσων του αναδόχου καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, συγκέντρωσης και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο, καθώς και στην περιοχή εργασίας η προστασία & έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης και η παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.

	2. Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους ή μη
● Αφορά στην εκρίζωση ή καταστροφή της άγριας αυτοφυόμενης βλάστησης στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί -περιλαμβανόμενων των ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας ή ορίων/περιφράξεων των χώρων- καθώς και στην κοπή χλοοτάπητα στα όρια με σκληρές υποδομές (τελειώματα), με φορητό χορτοκοπτικό ή θαμνοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. Με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία της ζώνης του λαιμού και των ριζών των διαχειριζόμενων φυτών καθώς και στην προστασία των αρδευτικών και άλλων υποδομών, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μέσων του αναδόχου καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο, καθώς και στην περιοχή εργασίας η προστασία & έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης και η παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.

	3. Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους
● Αφορά στην εκρίζωση με τσάπα ή άλλα εργαλεία χειρός και στην καταστροφή της άγριας αυτοφυόμενης βλάστησης στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε χώρους χλοοτάπητα ή σε χώρους εδαφοκάλυψης – μεσημβριανθέμου, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία της ζώνης του λαιμού και των ριζών των διαχειριζόμενων φυτών καθώς και στην προστασία των αρδευτικών και άλλων υποδομών, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων του αναδόχου καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο, καθώς και στην περιοχή εργασίας η προστασία & έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης και η παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.

	4. Κούρεμα χλοοτάπητα
● Αφορά στο κούρεμα του χλοοτάπητα που αποτελείται από βάση Festuca arundinacea στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Περιλαμβάνεται η κοπή χλοοτάπητα στα όρια με σκληρές υποδομές (τελειώματα), με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή. 

● Η κοπή του χόρτου θα γίνεται σε ύψος 3,2 – 7,5 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την εποχή του έτους (θερμή & ξηρή ψυχρή & υγρή). Η συχνότητα κοπής είναι ανάλογη με το ρυθμό ανάπτυξης του χλοοτάπητα, ο οποίος διαφέρει από εποχή σε εποχή (κλιματολογικές συνθήκες), το πρόγραμμα συντήρησης (θρέψη, πότισμα) τις ποικιλίες και τη χρήση. Ως γενική οδηγία πρέπει να επιδιώκεται να τηρείται ο κανόνας του 1/3, δηλαδή η κοπή να γίνεται τόσο συχνά, ώστε να μην απομακρύνεται πάνω από το 1/3 του μήκους των φύλλων σε κάθε κοπή. Την περίοδο της έντονης βλάστησης, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να κουρεύεται μία φορά την εβδομάδα. Η αλλαγή φοράς και κατεύθυνσης σε κάθε κούρεμα είναι επιθυμητή (καλύτερη κοπή, μείωση πλαγιάσματος και σκληρών βλαστών). Για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα από επιμόλυνση με άλλα χωροκατακτητικά είδη χόρτου (π.χ. αγριάδα), τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις κουρές του χλοοτάπητα (περιλαμβάνεται και τυχόν χορτοκοπτικό) είτε θα είναι αποκλειστικής χρήσης για αυτόν ή θα πλένονται πάρα πολύ καλά με νερό υπό πίεση και κατάλληλα απορρυπαντικά πριν από κάθε χρήση στο χλοοτάπητα.

● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μέσων του αναδόχου, οι δαπάνες χρήσης του μηχανήματος (καύσιμα ,αναλώσιμα), τα μέσα και μέτρα υγείας & ασφάλειας στην εργασία καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο, καθώς και στην περιοχή εργασίας η προστασία & έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης και η παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.

	5. Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών 
● Αφορά στη διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με χειροκίνητο μηχανικό ψαλίδι μπορντούρας, την ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων ανεξαρτήτως ύψους τους, καθώς και τη διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε μπορντούρα ή όχι, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία της φυτοϋγείας των διαχειριζόμενων φυτών, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων του αναδόχου, της τυχόν απαραίτητης απολύμανσης ή καθαρισμού των εργαλείων κοπής, της τυχόν ενδεικνυόμενης επάλειψης των τομών, καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο.

	6. Λίπανση φυτών με τα χέρια 
● Αφορά στη λίπανση φυτών, σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Τα λιπάσματα θα διατίθενται από την υπηρεσία. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, του εξοπλισμού και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, η μεταφορά και διασπορά του λιπάσματος στο λάκκο και την περιοχή φύτευσης των φυτών,  καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας. 

	7. Λίπανση χλοοτάπητα
● Αφορά στη λίπανση χλοοτάπητα φυτών, σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ, με λιπασματοδιανομέα ή με αντλία λίπανσης ή χειρονακτικά. Θα γίνεται λίπανση όποτε απαιτείται από την κατάσταση του χλοοτάπητα, το ιστορικό λιπάνσεων και τις καιρικές συνθήκες. Η λίπανση θα πρέπει να ακολουθεί μετά το κούρεμα και εφόσον γίνεται με λιπασματοδιανομέα αμέσως μετά να γίνεται ένα καλό πότισμα, για να γίνει ενσωμάτωση του λιπάσματος στο ριζικό σύστημα του χλοοτάπητα. Οι εργασίες λίπανσης θα γίνονται κατά κανόνα σε ώρες απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώστε να αποφεύγεται η επιρροή του κοινού. Τα λιπάσματα θα διατίθενται από την υπηρεσία.
● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων (π.χ. λιπασματοδιανομέας) και εργαλείων του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, τοποθέτησης του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, τυχόν διάλυσης και διανομής του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, ποτίσματος παράλληλα ή μετά τη λίπανση, ελέγχου ορθής διανομής του λιπάσματος για την λίπανση της επιφάνειας και ενσωμάτωσης του λιπάσματος στο ριζικό σύστημα του χλοοτάπητα, καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

	8. Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών 
● Αφορά στην καταπολέμηση ασθενειών, εχθρών και ανταγωνιστικών οργανισμών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αυτοφυόμενα φυτά, με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για εντοπισμό πιθανής προσβολής, προκειμένου να γίνει άμεση επέμβαση, όποτε και όσες φορές απαιτηθεί. Οι εργασίες θα γίνονται κατά κανόνα σε ώρες απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώστε να αποφεύγεται η επιρροή του κοινού. Τα σκευάσματα θα διατίθενται από την υπηρεσία. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου (π.χ. ψεκασμού,) για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ελέγχων εμφάνισης συμπτωμάτων προσβολών, καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

	9. Φυτοπροστασία χλοοτάπητα 
● Αφορά στην καταπολέμηση ασθενειών, εχθρών και ανταγωνιστικών οργανισμών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για εντοπισμό πιθανής προσβολής, προκειμένου να γίνει άμεση επέμβαση, όποτε και όσες φορές απαιτηθεί. Εδικά για τις μυκητολογικές ασθένειες οι εφαρμογές μπορούν να λειτουργούν προληπτικά βάσει των μετεωρολογικών δεδομένων και της εμφάνισης προσβολών στην ευρύτερη περιοχή. Οι εργασίες θα γίνονται κατά κανόνα σε ώρες απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές ώστε να αποφεύγεται η επιρροή του κοινού. Τα σκευάσματα θα διατίθενται από την υπηρεσία. 

● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου (π.χ. ψεκασμού,) για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, ελέγχων εμφάνισης συμπτωμάτων προσβολών, καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

	10. Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα
● Έλεγχος αυτόματης άρδευσης - Προγραμματισμός – Συντήρηση & Ρύθμιση αρδευτικών συστημάτων σύμφωνα με τις σχετικές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. Όλοι οι χώροι διαθέτουν αυτόματο σύστημα άρδευσης.
● Αφορά στον έλεγχο και τη συντήρηση και την τοπική αποκατάσταση του δευτερεύοντος και τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου που αναπτύσσεται επιφανειακά (αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων), των ηλεκτροβανών (αντικατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων), των εκτοξευτήρων (άνοιγμα και καθαρισμό, αντικατάσταση ακροφυσίων) και των προγραμματιστών, στον προγραμματισμό και τον έλεγχο του ποτίσματος και στην αντιμετώπιση τυχόν διαρροών, στον έλεγχο ορθής λειτουργίας των αντλιοστασίων του Άλσους Γουδέ, των προγραμματιστών και των ανιχνευτών βροχής, καθώς και στη συλλογή και ξανατοποθέτηση του τριτεύοντος δικτύου στις περιοχές όπου γίνεται βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα προ και μετά τις εργασίες και, επίσης, στη συλλογή και αποθήκευση του τριτεύοντος δικτύου στις περιοχές όπου αυτό πλέον δεν απαιτείται και, τέλος, στην τυχόν ανάπτυξη του τριτεύοντος δικτύου σε περιοχές όπου είχε συλλεχθεί προς αποθήκευση ή σε νεόφυτες περιοχές. Επίσης αφορά και στις αντίστοιχες εργασίες σε τμήμα του χώρου που ενδεχομένως καθοριστεί ως αποθετήριο (depot) προμηθευόμενων φυτών του Δήμου. Για την εργασία ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία ως προς τις περιοχές των χώρων που χρίζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
● Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει ένα σχέδιο άρδευσης, ένα συνδυασμό δηλαδή συχνότητας ποτισμάτων και ποσότητας νερού που να διασφαλίζει καλή ανάπτυξη των φυτών και μεγάλη πυκνότητα & βαθύ χρωματισμό χλοοτάπητα, χωρίς σπατάλη νερού. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη μένουν τμήματα των διαχειριζόμενων εκτάσεων / φυτών απότιστα. Η συχνότητα των αρδεύσεων καθορίζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες (θερμοκρασία αέρα, βροχοπτώσεις, ένταση αέρα). Το πότισμα θα πρέπει να γίνεται κατά κανόνα σε ώρες βραδινές και πρώτες πρωινές για λόγους ορθολογικής εξοικονόμησης ύδατος. Οι εργασίες συντήρησης του αρδευτικού συστήματος θα πραγματοποιηθούν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης εφόσον έχει ξεκινήσει η αρδευτική περίοδος και κατά την έναρξη (Απρίλιος) και λήξη (Νοέμβριος, προετοιμασία για χειμώνα - winterisation) της αρδευτικής περιόδου, καθώς και όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Τα μικροϋλικά άρδευσης (σταλάκτες, ταφ, ακροφύσια, λαστιχάκια, αγωγοί τριτεύοντος δικτύου διανομής έως ποσοστού 5% αυτού, κλπ) που θα απαιτηθούν καθώς και οι αντίστοιχες μικρο-αντικαταστάσεις του βαρύνουν τον ανάδοχο. Υλικά άρδευσης (λάστιχα, εκτοξευτήρες, βάνες, προγραμματιστές κλπ) που θα απαιτηθούν για αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς, θα διατίθενται από την υπηρεσία. Οι εργασίες για την αντικατάσταση των παραπάνω υλικών θα γίνονται από τον ανάδοχο.

	11/12. Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m, & Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4  μέχρι 8 m.
● Αφορά στη διαμόρφωση ή την ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) της κόμης δένδρων με χειροκίνητα ή μηχανικά μέσα, από εδάφους ή με σκάλα ή με καλαθοφόρο όχημα, με ιδιαίτερη προσοχή ως προς την προστασία της φυτοϋγείας των διαχειριζόμενων φυτών, εφαρμόζοντας τις αρχές διαμόρφωσης μακροπρόθεσμα ασφαλών φυτών του εγχειριδίου «Κλάδεμα δέντρων αστικού και προαστιακού τοπίου» (Gilman) και σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ. 
● Ιδιαίτερα για εργασίες χειρισμού σε δέντρα Πλάτανου (Platanus sp.) και Πλάτανου του Ανατολικού (Platanus orientalis) ισχύουν και εφαρμόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές χειρισμών και μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του εξαιρετικά καταστροφικού για τα πλατάνια μύκητα Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, όπως περιγράφονται στο Φυτοπαθολογικό Δελτίο «EPPO Data Sheet on Quarantine Pest : Ceratocystis fimbriata f.sp. platani», στο έγγραφο «Απολύμανση Εργαλείων και Μηχανημάτων» του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Αθηνών και στο «Φυτοπαθολογικό Φύλλο 7 της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας : Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου».

● Οι εργασίες θα γίνονται από έμπειρους κλαδευτές υπό την επίβλεψη γεωτεχνικού. Θα επιτελούν ταυτόχρονα διάφορους σκοπούς: τη εξασφάλιση της ευρωστίας και ισορροπίας του δένδρου, τη διατήρηση του σχήματος του για λόγους αισθητικής και την επιτακτική επέμβαση (π.χ κλάδεμα επικίνδυνων κλαδιών, κλαδιά που εμποδίζουν διέλευση πεζών και οχημάτων ορατότητα δρόμων και σημάνσεων, δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα ηλεκτρικού, κλπ) σε περιπτώσεις που απειλείται η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους. Κατά τη διαδικασία των κλαδεμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η τυχόν πρόκληση ζημιών ή ατυχημάτων. Για την εργασία ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία και θα του υποδεικνύει τα δένδρα προς κλάδεμα.

● Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού, μέσων και μηχανημάτων του αναδόχου, της τυχόν απαραίτητης απολύμανσης ή καθαρισμού των εργαλείων κοπής, της τυχόν ενδεικνυόμενης επάλειψης των τομών, καθώς και τυχόν απαραίτητων μέτρων προστασίας των διαχειριζόμενων φυτών, σήμανσης και κάθε άλλη δαπάνης για τη λήψη μέτρων προστασίας, και εναπόθεσης των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο.

	13. Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια 
● Αφορά στην εκρίζωση με τα χέρια των αυτοφυόμενων αγριόχορτων που φύονται μεταξύ των αρμών σε πλακόστρωτες επιφάνειες ή σε ρείθρα και στην εναπόθεση των υπολειμμάτων των εργασιών σε καθορισμένο σημείο εντός του χώρου προς διαχείριση από τον Δήμο. 
● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας. 

	14. Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους 
● Αφορά στον ψεκασμό φρεατίων αποχέτευσης, χώρων κτιρίων και λοιπών χώρων και του εξοπλισμού αυτών, με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων, καθώς και στην καταστροφή τυχόν φωλεών αυτών. Κατά κύριο λόγο αφορά σε αντιμετώπιση του προβλήματος των σφηκών που δημιουργούν φωλιές σε διάφορα προστατευμένα σημεία των χώρων πρασίνου. 
● Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για το εντομοκτόνο σκεύασμα και του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας καθώς και η σήμανση και κάθε άλλη δαπάνη για τη λήψη μέτρων προστασίας.


· Β. Γενικές προδιαγραφές εργασιών

· Η παρούσα αφορά στους συγκεκριμένους χώρους πρασίνου (Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές, Παιδική Χαρά Ευαγγελίστριας, Παιδική Χαρά Κολυμβητηρίου και παρτέρια πεζοδρομίων της Οδού Λεωνίδου), τις εργασίες και τον ενδεικτικό αριθμό επαναλήψεων αυτών, που περιγράφονται στην ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ και τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της παρούσας. 
· Οι κατά χώρο εκτάσεις είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και περιστάσεις, όπως π.χ. λόγω εγκατάστασης νέων φυτεύσεων από την πλευρά της Υπηρεσίας ή εξαίρεσης κάποιας περιοχής λόγω υλοποίησης έργου, κλπ.
· Το πρόγραμμα διαχείρισης του πρασίνου των συγκεκριμένων οργανωμένων χώρων πρασίνου υλοποιείται με προγραμματισμένες περιοδικές επισκέψεις συνεργείου βάσει και των αναγκών που θα προκύπτουν, δηλαδή με την επιτόπου πρόσβαση του προσωπικού του αναδόχου, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις μετακινήσεις μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού. Το πλήθος και η συχνότητα των επισκέψεων και των ατόμων και ωρών εργασίας σε κάθε επίσκεψη μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις υπό εκτέλεση εργασίες.
· Λόγω της φύσης, καθώς και του μεγάλου όγκου των εργασιών που επεκτείνονται χρονικά στο σύνολο της χρονικής διάρκειας του έτους, εκτιμάται πως απαιτείται η απασχόληση στο χώρο και για τις υπηρεσίες της παρούσης, ενός κηπουρού για σχεδόν κάθε εργάσιμη ημέρα του διαστήματος που αφορά η σύμβαση, συνεπικουρούμενου από επιπλέον εργατικό προσωπικό στις περιόδους υψηλότερων απαιτήσεων αιχμής έντασης εργασίας.
· Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της κατάστασης του πρασίνου και των αρδευτικών συστημάτων των συγκεκριμένων χώρων, καθώς και για την επιλογή του κατάλληλου χρόνου και τρόπου εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών ώστε η εικόνα του πρασίνου να είναι άριστη. Έχει την πλήρη ευθύνη της διαχείρισης - συντήρησης των φυτών και στα πλαίσια αυτά υλοποιεί και κάθε τυχόν μικροεργασία θεωρηθεί απαραίτητη (π.χ. αφαίρεση υποστυλώσεων δένδρων, κ.ά.), σε συνεργασία με την υπηρεσία, χωρίς επιπλέον αμοιβή.
· Λόγω της φύσεως της παροχής υπηρεσίας, είναι απολύτως απαραίτητο ο ανάδοχος να έχει γνώση διαχείρισης ζωντανού Πρασίνου, δηλαδή όχι μόνο να έχει σχετική εμπειρία αλλά να έχει και επιστημονικό υπόβαθρο της επιστήμης της Γεωπονίας.
· Ο ανάδοχος δύναται να υλοποιήσει συνολικά περισσότερες επαναλήψεις από τις αναφερόμενες στον προϋπολογισμό και τη γεωτεχνική περιγραφή, χωρίς επιπλέον αμοιβή.
· Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία για κάθε πρόβλημα που παρατηρεί στο Πράσινο (συμπεριλαμβανόμενων των υποδομών και δικτύων άρδευσης) κατά την υλοποίηση των εργασιών του (π.χ. βανδαλισμούς, ζημιές, κλπ).

· Όλες οι εργασίες της παρούσας θα ενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
Οι γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου, ο απαιτούμενος εξοπλισμός και τεχνικές ικανότητες, κλπ, περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ της παρούσας.
2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»:

	1
	Συλλογή Νεραντζιών


Α. Περιγραφή εργασιών

Συγκομιδή των καρπών από τα κάτωθι δέντρα του είδους Citrus aurantium (Νεραντζιά):
	Θέσεις
	Αριθμός δέντρων

	Οδός Λεωνίδου
	110 νεαρά δέντρα που έχουν εισέλθει στην παραγωγή

	Κεντρική Πλατεία Σπάρτης
	680 δέντρα πλήρους ανάπτυξης

	Πάρκο Μουσείου Σπάρτης – Πάρκο ΟΤΕ
	

	Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
	

	Λεωφόρος Λυκούργου
	

	Οδός Λεωνίδου
	

	Οδός Όθωνος – Αμαλίας
	

	Οδός Θερμοπυλών
	

	Εθν. Αντιστάσεως
	

	1ο Κοιμητήριο Σπάρτης
	

	Πλατεία Σαϊνόπουλου / Οδοί: Λυσάνδρου / Πλατανιστά / Αρχιδάμου / Ωραίας Ελένης / Επ. Βρεσθένης / Ορθίας Αρτέμιδος / 
	


Β. Γενικές προδιαγραφές εργασιών

· Η παρούσα αφορά στους συγκεκριμένους χώρους και εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, στην ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ και τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της παρούσας. 
· Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προτεραιοποιήσει δένδρα σε άλλες θέσεις που μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, ή και επιλέγοντας μεταξύ των δένδρων των αναφερόμενων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

· Η εκτέλεση της υπηρεσίας αφορά την επιτόπου πρόσβαση του προσωπικού του αναδόχου, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις μετακινήσεις μηχανημάτων, υλικών και προσωπικού.
· Οι εργασίες της Ομάδας απαιτούν πολυμελή συνεργεία, αποκλεισμό παρόδιων τμημάτων πεζοδρομίων και απομάκρυνση οχημάτων, εργασίες σε ύψος (κλίμακες) που ενέχουν στοιχεία επικινδυνότητας, ως εκ τούτου απαιτούν αντίστοιχα ικανό προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, για ένα εκτιμώμενο διάστημα 20 καθαρών ημερών εργασίας. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά τις σχετικές εργασίες ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με τα δέντρα. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να προχωρήσει στις παραπάνω εργασίες με το κατάλληλο προσωπικό και αφού πρώτα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περαστικών, των σταθμευμένων οχημάτων κλπ.
· Στην παροχή υπηρεσίας της Ομάδας εργασιών, περιλαμβάνονται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των μέσων (π.χ. τελάρα συλλογής), για τη συγκομιδή των παραγόμενων καρπών από τα Δέντρα Νεραντζιάς.
· Η αποκομιδή των συλλεχθέντων καρπών από τις θέσεις συγκομιδής (χώρους όπου φύονται τα δένδρα), θα γίνει με μέσα του Δήμου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1ο : Συμβατικά στοιχεία
Συστατικά στοιχεία της σύμβασης αποτελούν όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται κατά την κατωτέρω σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας:

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Ο Προϋπολογισμός της παρούσας Μελέτης

5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Μελέτης

6. Η Τεχνική Έκθεση της παρούσας Μελέτης

Άρθρο 2ο : Προσφορές – Κριτήριο ανάθεσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για την 1η Ομάδα εργασιών είτε για τη 2η Ομάδα εργασιών ή και για τις δύο Ομάδες εργασιών.

Η υπηρεσία θα κατακυρωθεί στον μειοδότη έκαστης Ομάδας εργασιών, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, εφόσον η προσφορά του είναι έγκυρη και πληροί τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.
Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Άρθρο 4ο : Χρόνος έναρξης εκτέλεσης – Διάρκεια Σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται:

· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: το αργότερο εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: το νωρίτερο στις 21/12/2020, μετά από έγγραφη εντολή της εποπτεύουσας υπηρεσίας, βάσει της εξέλιξης της ωρίμανσης των καρπών.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας θα είναι:

· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη εκτέλεσής της ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.
Ρητά παρέχεται δυνατότητα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για διάστημα έως 3 μήνες, χωρίς να γίνει υπέρβαση του συμβατικού ποσού, μετά από μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα άρθρα 132 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 337 παρ. 1 περίπτ. α΄ του Ν 4412/2016.
· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: 80 ημέρες από την έναρξη των εργασιών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στις 21/03/2021.

Άρθρο 5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παρέχει και εγγυείται, την καλή εκτέλεση όλων των εργασιών της σύμβασης καθώς και το άριστο αποτέλεσμά τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, και με την προγραμματισμένη παρουσία της απαραίτητης ομάδας εργασίας.

· Για την 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου», ο Ανάδοχος απαιτείται να ορίσει έναν «διευθύνοντα των εργασιών» δηλαδή υπεύθυνο γεωπόνο/δασολόγο/τεχνολόγο γεωπονίας ή δασοπονίας (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης μπορεί και να είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας όπως αναφέρονται στο επόμενο Άρθρο 6ο), ο οποίος θα έχει κύρια ευθύνη τον ποιοτικό έλεγχο και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει γνώση των εργασιών, να ελέγχει και να επιθεωρεί τις εργασίες, να διευθύνει, να ενημερώνει και να κατευθύνει το προσωπικό, να εκπαιδεύει επί τόπου την ομάδα έργου, να συντονίζει και να (επανα-)προγραμματίζει τις εργασίες, να στέλνει τις τυχόν απαιτούμενες αναφορές εκτελεσμένων εργασιών, περιοδικές αναφορές και τυχόν προτάσεις βελτίωσης και να διευθετεί ανά πάσα στιγμή και επί τόπου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαφής μαζί του σε περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για μία τουλάχιστον συνάντηση εργασίας με την εποπτεύουσα υπηρεσία ανά εβδομάδα, στο ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η τυχόν αντικατάσταση του «διευθύνοντα των εργασιών» κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης θα γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
· Για την 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς», ο Ανάδοχος απαιτείται να ορίσει έναν «διευθύνοντα των εργασιών» (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης μπορεί και να είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος), ο οποίος θα έχει κύρια ευθύνη τον ποιοτικό έλεγχο και την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει γνώση των εργασιών, να ελέγχει και να επιθεωρεί τις εργασίες, να διευθύνει, να ενημερώνει και να κατευθύνει το προσωπικό, να εκπαιδεύει επί τόπου την ομάδα έργου, να συντονίζει και να (επανα-)προγραμματίζει τις εργασίες και να διευθετεί ανά πάσα στιγμή και επί τόπου όλα τα προβλήματα που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαφής μαζί του σε περίπτωση ανάγκης. Η τυχόν αντικατάσταση του «διευθύνοντα των εργασιών» κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης θα γίνεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
Άρθρο 6ο : Καταλληλότητα, τεχνικές ικανότητες & εξοπλισμός
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα εχέγγυα α) καταλληλότητας για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας και β) τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (που περιλαμβάνει την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται) για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της Τεχνικής Προδιαγραφής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθ. 75 του Ν. 4412/16 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει σε οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία περιγράφονται συγκεκριμένα και περιοριστικά στα Άρθ. 75 και 80 καθώς και στα Παραρτήματα ΧΙ «Μητρώα» και ΧΙΙ «Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής» - Μέρος ΙΙ: «Τεχνική ικανότητα» του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/16. Για την παρούσα μελέτη / σύμβαση εφαρμόζονται συγκεκριμένα τα εξής:
Α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει δραστηριότητα συναφή με τις εργασίες της παρούσας. Ως τεκμήριο της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:
· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: 
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο η οποία να περιλαμβάνει εγγραφή για τη δραστηριότητα με ΚΑΔ 81.30.10.01 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)». 

Εάν το οικείο Επιμελητήριο δεν καταχωρεί το ειδικό επάγγελμα στα πιστοποιητικά του, τότε απαιτείται να προσκομιστούν: αφενός Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και, αφετέρου, τα κατά περίπτωση κατάλληλα έγγραφα (όπως καταχώρηση στο Μητρώο του Υπ. Οικ.) που τεκμηριώνουν την δραστηριότητα της επιχείρησης στον ΚΑΔ 81.30.10.01 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)».

· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: 
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο η οποία να περιλαμβάνει εγγραφή για δραστηριότητα με έναν από τους κάτωθι ΚΑΔ: 01.61.10.07 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών, 01.61.10.09 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, 02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες, 02.30.40 Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών, 81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού).
Εάν το οικείο Επιμελητήριο δεν καταχωρεί το ειδικό επάγγελμα στα πιστοποιητικά του, τότε απαιτείται να προσκομιστούν: αφενός Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και, αφετέρου, τα κατά περίπτωση κατάλληλα έγγραφα (όπως καταχώρηση στο Μητρώο του Υπ. Οικ.) που τεκμηριώνουν την δραστηριότητα της επιχείρησης σε έναν από τους κάτωθι ΚΑΔ: 01.61.10.07 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών, 01.61.10.09 Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων, 02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες, 02.30.40 Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών, 81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού).
Β) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (που περιλαμβάνει την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται) για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της μελέτης:

· Όσον αφορά στην 1η Ομάδα: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και την απαραίτητη εμπειρία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την έντεχνη, άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της μελέτης. Συγκεκριμένα:

- Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εμπειρία στον τομέα της συντήρησης κήπων/χώρων πρασίνου με επαρκή αριθμό υπηρεσιών παρόμοιου μεγέθους με την παρούσα.

- Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει και να παρουσιάσει έναν υπεύθυνο για το συγκεκριμένο έργο («διευθύνοντα των εργασιών»), γεωπόνο ή δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας ή δασοπονίας, που θα πληροί την παρακάτω απαίτηση εμπειρίας:

( Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της συντήρησης κήπων/χώρων πρασίνου. 

- Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση των εργασιών.
Ως τεκμήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:
( Για τον υποψήφιο Ανάδοχο, σύντομο εταιρικό προφίλ που να καταδεικνύει την ικανότητα υλοποίησης υπηρεσιών Πρασίνου συναφών προδιαγραφών με εκείνες που περιγράφονται στους όρους του διαγωνισμού,

( Για τον υποψήφιο Ανάδοχο, κατάλογος τουλάχιστον 2 έργων των τριών (3) τελευταίων ετών με υπηρεσίες Πρασίνου παρόμοιες σε εύρος και φύση και οικονομικού μεγέθους εκάστης ύψους τουλάχιστον το 60% αυτών της παρούσας πρόσκλησης και με παράθεση των ημερομηνιών και των επωνυμιών των παραληπτών (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) και με συνημμένα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (είτε συμβάσεις και βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών ή πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς είτε τιμολόγια και συμφωνητικά κατατιθέμενα σε αρμόδιες ΔΟΥ από ιδιωτικούς φορείς).

( Για τον υποψήφιο Ανάδοχο, Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (καλαθοφόρο όχημα, αλυσοπρίονα, χλοοκοπτική μηχανή, μηχανοκίνητο μέσο βοτανίσματος, κλπ) με συνοπτική τεχνική περιγραφή αυτών. Εφόσον ο εξοπλισμός θα είναι μισθωμένος, απαιτείται και Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, για την μίσθωση του στον συμμετέχοντα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.
( Για τον υποψήφιο Ανάδοχο, Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης / απασχόλησης του αναγκαίου για την εκτέλεση των εργασιών συγκεκριμένου επιστήμονα ως «διευθύνοντα των εργασιών» (μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
( Για τον «διευθύνοντα των εργασιών» (μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης), σύντομο βιογραφικό σημείωμα αυτού, όπου να αποδεικνύονται τουλάχιστον 2 συμπληρωμένα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα της συντήρησης κήπων/χώρων πρασίνου καθώς και αντίγραφο πτυχίου γεωπονίας ή δασολογίας, ή τεχνολόγου γεωπονίας ή δασοπονίας.

· Όσον αφορά στην 2η Ομάδα: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»: 
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την άμεση και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Ως τεκμήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα:
( Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (τελάρα / καφάσια συλλογής και αριθμός αυτών με κατώτερο όριο τα 70, κλίμακες/σκάλες εργασίας με κατώτερο όριο τις 2).

( Υπεύθυνη Δήλωση περί διαθεσιμότητας του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (τουλάχιστον 3 άτομα).

( Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο διευθύνων των εργασιών της παρούσας (μπορεί να είναι ο ίδιος ο ανάδοχος σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).

Άρθρο 7ο : Ευθύνες αναδόχου
Γνώση συνθηκών του έργου: Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητές τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, τις καιρικές συνθήκες και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.
Αδειοδοτήσεις: Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε τυχόν άδειας αρμοδιότητάς του, που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους, όπως για παράδειγμα οι άδειες προσωρινής κατάληψης οδού κατά το Αρ. 48 του Κ.Ο.Κ., οι θεωρήσεις πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή/και δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων στις περιπτώσεις υλοτομιών από δασικές εκτάσεις όπως πάρκα & άλση, κλπ.
Προσωπικό: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει να είναι κατάλληλο. Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση υπαλλήλων εκ του προσωπικού του αναδόχου που δεν τηρούν την ευταξία των Κοιμητηρίων, απειθών, ανίκανων ή μη τίμιων, εφόσον προφανώς δεν κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την πείρα προσόντα για κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβαν. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εντολέα στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας. 

Εξοπλισμός: Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τις εργασίες θα διατίθεται από τον Ανάδοχο. Η μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου θα γίνεται με ίδια μέσα. 
Ώρες εργασίας: Εφόσον απαιτείται λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου των υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και κατά τις αργίες και Εορτές ή απογευματινές ώρες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή καμία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή. 
Ο ανάδοχος της 1ης Ομάδας εργασιών: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου» υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, υπογεγραμμένο από τον διευθύνοντα των εργασιών, όπου θα αναγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης όπως για παράδειγμα ανά ημέρα εργασίας οι εργασίες που έγιναν και τα αντίστοιχα τμήματα του χώρου στους οποίους έγιναν οι εργασίες, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασιών κατά ημέρα εργασίας, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, το είδος και η ποσότητα των σκευασμάτων που τυχόν χρησιμοποίησε, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης και τυχόν παρατηρήσεις του υπεύθυνου του συνεργείου. Το έγγραφο ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Άλσος Γουδέ». Αναπόσπαστο τμήμα του ημερολογίου εργασιών αποτελεί ένα ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών (ψηφιακή μορφή με ημερομηνία), για τη λήψη των οποίων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος µε δικά του έξοδα να φροντίσει, στο οποίο θα αποτυπώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 15θήμερο) η εξέλιξη των εργασιών σε όλους τους χώρους, ενδεχομένως και σύμφωνα µε συγκεκριμένες υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – ατυχήματα–ζημιές – ασφαλίσεις: Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη σήμανση, την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο εργασίας του, για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

Η αναφορά των ανωτέρω σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και τα ατυχήματα – ζημιές, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις ή εν γένει κακές συνέπειες των υπηρεσιών λόγω ακαταλληλότητας.
Ασφάλεια της κυκλοφορίας : Στην περίπτωση εργασιών στο όριο δρόμου θα λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σημαίνει το χώρο των εργασιών για την ασφάλεια των διερχομένων, εφαρμόζοντας τα σχετικά με την προσωρινή σήμανση εργοταξίων μικρής διάρκειας που περιλαμβάνονται στην ΥΑ 502/03 (ΦΕΚ 946 Β’ 2003) και στην ΟΜΟΕ-ΣΣΕΟ τεύχος 7: «Σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς» του Υπ.Υ.Με.Δι.
Εναπόθεση προϊόντων κοπής: Η εναπόθεση των φυτικών υπολειμμάτων από τον τόπο εργασίας γίνεται σε ειδικό σημείο του κάθε χώρου από τον Ανάδοχο, προς διαχείριση από τον Δήμο.
Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο: Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 8ο : Έναρξη εργασιών - Καταγραφή - παρακολούθηση και εποπτεία εργασιών – Λήξη εργασιών
Η επισπεύδουσα υπηρεσία θα συνεργάζεται με τον Ανάδοχο τακτικά, για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών. Ο Ανάδοχος ενημερώνει την υπηρεσία που διαχειρίζεται την σύμβαση για τον προγραμματισμό εργασιών από την πλευρά του και για τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και ενημερωτικά για τυχόν βλάβες ή προβλήματα που διαπιστώθηκαν στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

Η υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, ιδιαίτερα δε σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί μη τήρηση της ανωτέρω αναφερόμενης συνεργασίας – επικοινωνίας με την υπηρεσία ή μη τήρηση των εντολών αυτής. Όταν παραστεί ανάγκη η υπηρεσία που διαχειρίζεται την σύμβαση απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης ή εισηγείται την παραλαβή με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας ή την απόρριψη των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Άρθρ. 219 & 220 του Ν. 4412/16.
Ειδικά για την 1η Ομάδα εργασιών: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»: μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει μία πλήρη, αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του χώρου & των εγκαταστάσεων που αφορά η παροχή υπηρεσίας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την Υπηρεσία εκ μέρους του αναδόχου ιδιαίτερα προ κάθε έναρξης και λήξης της άρδευσης της Οδού Λεωνίδου. Στο τέλος της συμβατικής περιόδου επίσης θα πρέπει ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει μία πλήρη, αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του χώρου & των εγκαταστάσεων που αφορά η παροχή υπηρεσίας, όπου θα ενσωματωθούν όλες οι τυχόν αλλαγές και θα επισημαίνονται τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν.
Άρθρο 9ο : Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών 
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε εργασίας είναι ο καθοριζόμενος στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, στην ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ και στον προϋπολογισμό.

Άρθρο 10ο : Παραλαβή υπηρεσιών - Τρόπος πληρωμής
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί και παραληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016.

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Οι τιμές μονάδος θα ισχύουν μέχρι πλήρως περαιώσεως της εργασίας. 
Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.
Για την 1η Ομάδα εργασιών: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου» η επιτροπή παραλαβής θα παραλαμβάνει τμηματικά, σε έως 4 δόσεις καθόλη τη διάρκεια της παροχής υπηρεσίας, ανάλογα με τις προσφερόμενες εργασίες.

Για την 2η Ομάδα εργασιών: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου» η επιτροπή παραλαβής θα παραλάβει άπαξ, με την ολοκλήρωση των εργασιών.

Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν:

· Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου και του προσωπικού ή τρίτων.

· Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη περαίωση της υπηρεσίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμείων, δώρα εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων κλπ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

· Οι δαπάνες χρήσης ή μίσθωσης των εργαλείων και μέσων απαραίτητων για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση της υπηρεσίας.

· Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους υπηρεσιών.

· Οι δαπάνες αποκατάστασης βλάβης που προξένησε ο ανάδοχος.
· Οι δαπάνες επαλείψεως των τομών, οι δαπάνες απολύμανσης όλων των εργαλείων και μηχανημάτων που προβλέπεται να έρθουν σε επαφή με πλατάνι, πριν και μετά τη χρήση τους, για την αποφυγή μετάδοσης του Ceratocystis fimbriata f.sp. platani., καθώς και οι δαπάνες περισυλλογής και απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής/κλαδεμάτων.
· Οι τυχόν δαπάνες εκδόσεως πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή/και δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων.
· Όλες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 12ο : Ανωτέρα Βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν.4412/2016.
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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Τ.Π.:   Ε6/17/2020
	Υπηρεσία: «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
CPV: 77311000 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής
Κ.Α.: 35-6262.001
Προϋπολογισμός: 27.378,03€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.570,73€, ΣΥΝΟΛΟ: 33.948,76€


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	Α/Α
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με τις Ε6/17/2020 Τεχνικές Προδιαγραφές
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΟΣΟΤ.
	ΕΠΑΝΑ-ΛΗΨΕΙΣ

	1η ΟΜΑΔΑ: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»

	1
	Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα
	στρ.
	16,2
	10

	2
	Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους και μη
	στρ.
	27,11
	12

	
	
	
	3,49
	12

	3
	Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους
	στρ.
	4,75
	10

	
	
	
	1,67
	10

	4
	Κούρεμα χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	20

	5
	Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	6,42
	2

	6
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	στρ.
	10,41
	1

	7
	Λίπανση χλοοτάπητα 
	στρ.
	3,1
	1

	8
	Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	10,41
	1

	9
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	2

	10
	Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα
	στρ.
	15,01
	10

	11
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	άτομα
	105
	1

	12
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4 μέχρι 8 m
	άτομα
	190
	1

	13
	Απομάκρυνση με τα χέρια ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα 
	στρ.
	4,16
	2

	14
	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους
	lit
	2
	1

	2η ΟΜΑΔΑ: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»

	1
	Συλλογή Νεραντζιών
	Κατ’ αποκοπή
	1
	1


Οι ποσότητες έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση βάσει των βιολογικών / φυσιολογικών χαρακτηριστικών του Πρασίνου που αφορούν και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού. 
	Συντάχθηκε
	Θεωρήθηκε

	Σπάρτη 03/08/2020
	Μαγούλα 03/08/2020
	Σπάρτη 03/08/2020

	
	
	

	ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ

Γεωπόνος Π.Ε. MSc με A’ βαθμ.
	ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Γεωπόνος Π.Ε. MSc με Α’ βαθμ.

Πρ. Τμήματος Π.Ε.Π.Π.
	ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

Πολ. Μηχ. Π.Ε. με Α’βαθμ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ενεργ. & Πολ. Προστασίας
Αρ. Τ.Π.:   Ε6/17/2020
	Υπηρεσία: «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
CPV: 77311000 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής
Κ.Α.: 35-6262.001
Προϋπολογισμός: 27.378,03€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.570,73€, ΣΥΝΟΛΟ: 33.948,76€


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με τις Ε6/17/2020 Τεχνικές Προδιαγραφές
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΟΣΟΤ.
	ΕΠΑΝΑ-ΛΗΨΕΙΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)
	ΔΑΠΑΝΗ (€)

	1η ΟΜΑΔΑ: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»

	1
	Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα
	στρ.
	16,2
	10
	23,00
	3.726,00

	2
	Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους και μη
	στρ.
	27,11
	12
	11,43
	3.718,41

	
	
	
	3,49
	12
	
	478,69

	3
	Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους
	στρ.
	4,75
	10
	60,53
	2.875,18

	
	
	
	1,67
	10
	
	1.010,85

	4
	Κούρεμα χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	20
	34,68
	2.150,16

	5
	Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	6,42
	2
	97,89
	1.256,91

	6
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	στρ.
	10,41
	1
	21,90
	227,98

	7
	Λίπανση χλοοτάπητα 
	στρ.
	3,1
	1
	18,55
	57,51

	8
	Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	10,41
	1
	29,53
	307,41

	9
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	2
	34,68
	215,02

	10
	Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα
	στρ.
	15,01
	10
	15,00
	2.251,50

	11
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	άτομα
	105
	1
	8,75
	918,75

	12
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4 μέχρι 8 m
	άτομα
	190
	1
	20,95
	3.980,50

	13
	Απομάκρυνση με τα χέρια ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα 
	στρ.
	4,16
	2
	45
	374,40

	14
	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους
	lit
	2
	1
	14,38
	28,76

	
	
	
	
	Σύνολο:
	23.578,03

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%):
	5.658,73

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης Ομάδας:
	29.236,76


	2η ΟΜΑΔΑ: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»

	1
	Συλλογή Νεραντζιών
	Κατ’ αποκοπή
	1
	1
	3.800,00
	3.800,00

	
	
	
	
	ΦΠΑ (24%):
	912,00

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης Ομάδας:
	4.712,00

	

	
	ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ, €
	27.378,03

	
	ΦΠΑ (24%), €
	6.570,73

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, €
	33.948,76


Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί μέχρι το ποσό της ως άνω συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Οι ποσότητες έκαστης εκ των επιμέρους εργασιών έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, πάντως σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του συμβατικού ποσού της Σύμβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας είτε για το σύνολο των εργασιών της κάθε ομάδας. Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, εφόσον η προσφορά του πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
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Αρ. Τ.Π.:   Ε6/17/2020
	Υπηρεσία: «Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
CPV: 77311000 Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής
Κ.Α.: 35-6262.001
Προϋπολογισμός: 27.378,03€ πλέον ΦΠΑ (24%) 6.570,73€, ΣΥΝΟΛΟ: 33.948,76€


(ΣΧΕΔΙΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«Εργασίες Διαχείρισης Οργανωμένων Περιοχών Πρασίνου έτους 2020»
	Α/Α
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ σύμφωνα με τις Ε6/17/2020 Τ.Π.
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΟΣΟΤ.
	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

	1η ΟΜΑΔΑ: «Διαχείριση οργανωμένων χώρων Πρασίνου»

	1
	Βοτάνισμα με μηχανοκίνητα μέσα
	στρ.
	16,2
	10

	2
	Βοτάνισμα με φορητό χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε χώρους φυτεμένους και μη
	στρ.
	27,11
	12

	
	
	
	3,49
	12

	3
	Βοτάνισμα με τα χέρια σε φυτεμένους χώρους
	στρ.
	4,75
	10

	
	
	
	1,67
	10

	4
	Κούρεμα χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	20

	5
	Διαμόρφωση κόμης θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	6,42
	2

	6
	Λίπανση φυτών με τα χέρια
	στρ.
	10,41
	1

	7
	Λίπανση χλοοτάπητα 
	στρ.
	3,1
	1

	8
	Φυτοπροστασία δένδρων, θάμνων και ετησίων και πολυετών φυτών
	στρ.
	10,41
	1

	9
	Φυτοπροστασία χλοοτάπητα
	στρ.
	3,1
	2

	10
	Μέριμνα άρδευσης φυτών και χλοοτάπητα
	στρ.
	15,01
	10

	11
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m
	άτομα
	105
	1

	12
	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους 4 μέχρι 8 m
	άτομα
	190
	1

	13
	Απομάκρυνση με τα χέρια ζιζανίων από πλακόστρωτες επιφάνειες και ρείθρα 
	στρ.
	4,16
	2

	14
	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους
	lit
	2
	1

	
	Σύνολο προσφοράς (καθαρό), € :
	

	
	ΦΠΑ (24%) προσφοράς, € :
	

	
	Γενικό Σύνολο προσφοράς για 1η Ομάδα εργασιών, € :
	

	

	2η ΟΜΑΔΑ: «Συγκομιδή καρπών από δέντρα Νεραντζιάς»

	1
	Συλλογή Νεραντζιών
	Κατ’ αποκοπή
	1
	1

	
	Σύνολο προσφοράς (καθαρό), € :
	

	
	ΦΠΑ (24%) προσφοράς, € :
	

	
	Γενικό Σύνολο προσφοράς για 2η Ομάδα εργασιών, € :
	


	Σπάρτη __/__/2020

	Ο προσφέρων

	

	(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή)
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	Θεωρήθηκε
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	Σπάρτη 03/08/2020
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