

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ. Τιμολ. Μελ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μ.Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική	
1.	Επισκευή στέγης	ΟΙΚ-2241	Κατ' αποκ	1,00	1.800,00	1.800,00		
2.	Απομάκρυνση ξύλινου φεγγίτη	ΟΙΚ-5276	Κατ' αποκ	1,00	200,00	200,00		
3.	Σφράγιση ρωγμών τοιχοποιίας	ΟΙΚ-4501	Κατ' αποκ	1,00	600,00	600,00		
4.	Σφράγιση θυρών – παραθύρων	ΟΙΚ 5276	Κατ' αποκ	1,00	500,00	500,00		
5.	Κάλυψη με δίχτυ προστασίας	ΟΙΚ 5279	Κατ' αποκ	1,00	200,00	200,00		
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	3.300,00 €	
						Γ.Ε. & Ε.Ο.	18,00%	0,00 €
						Σύνολο με Γ.Ε. & Ε.Ο.		3.300,00 €
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%	495,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ		3.795,00 €
						Αναθεώρηση		0,00 €
						ΣΥΝΟΛΟ		3.795,00 €
						ΦΠΑ	24,00%	910,80 €
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		4.705,80 €
						ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (Απολογιστικά)		294,20 €
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.000,00 €

Σπάρτη, 2-3-2018
 Ο Συντάξας

Σπάρτη, 2-3-2018
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
 Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β

Δημήτριος Λιακάκος
 Πολιτικός Μηχανικός με Α'β