

ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

=====

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **74.400,00 €** η οποία συντάσσεται και αφορά το έργο «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2020**» προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες τμηματικής αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος της δημοτικής οδού Πελλάνας – Περιβολίων στη ΔΕ Πελλάνας.

Η ανωτέρω δημοτική οδός παρουσιάζει κατά τμήματα σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα, λόγω παλαιότητας, που την καθιστούν επικίνδυνη για τα διερχόμενα οχήματα.



Φθαρμένο τμήμα της οδού Πελλάνας - Περιβολίων

Προβλέπονται στα τμήματα που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές, εργασίες συγκολλητικής επάλειψης, κατασκευή μίας πρώτης Ασφαλτικής Ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους για την εξομάλυνση των ανωμαλιών του οδοστρώματος και μιας δεύτερης τελικής Ασφαλτικής Ισοπεδωτικής στρώσης .

Σε δυο σημεία θα προηγηθεί η πλευρική τσιμεντόστρωση στην άκρη της οδού όπου τα ασφαλτικό οδόστρωμα έχει τελείως καταστραφεί και η εν συνεχεία διάστρωση ασφάλτου πάνω σε αυτό. Επίσης προβλέπονται καθαρισμοί σε κάποια σημεία της πλευρικής τάφρου ομβρίων.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) » καθώς και των λοιπών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτές ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από **ΚΑΠ 2020 (Κ.Α 30-7323.009)**.

Σπάρτη, 21 / 09 / 2020
Οι Συντάξαντες

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Σπάρτη, 25 / 09 / 2020
Ο Προϊστάμενος Τμ. Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σπάρτη, 25 / 09 / 2020
Η αναπλ. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Μεταλ. Μηχ/κός Π.Ε. με Α'β

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μηχ/γος Μηχανικός MSc, Π.Ε. με Α'β.

ANNA ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α'β.

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τοπ/φος Μηχ/κός Τ.Ε. με Α'β.