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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο   «ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2018 » , με προϋπολογισμό  10000,00 Ευρώ που 
βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2018  25-7326.025  
Προβλέπεται η  επισκευή  και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ και 
συγκεκριμένα: 

 Στο Πολυδροσο ( Τζιτζινα )   

 1. Ανακατασκευή  υδραυλακα από Πουλου Κων/νου εως Κουτσοβιτη Μελισας σε 
μήκος 52μμ  περίπου  

 2. Ανακατασκευή  υδραυλακα από οικία Φλωρου Νικ. Εως Ανδριτσακη 
Αικατερινης  

 3. Ανακατασκευή  υδραυλακα εξω από  οικία Σουκαρα Κων/νου.  

 4. Έξω από παιδική  χαρά Ανακατασκευή  υδραυλακα και τσιμεντόστρωση 
τμήματος διαστάσεων 1,5χ8,5 περίπου.  

 5. Έξω από το γηπεδο Μπασκετ κατασκευή υδραυλακα μήκους 18μμ περίπου και 
σχάρα μήκους 3μμ και τσιμεντόστρωση . 

 6.Ανακτασκευη υδραυλακα στου Γερασιμου το αλωνη και πλησίον οικίας 
Κωστιανη Γεωργίου . 

 Στους Αγριανους υδραυλακα στις βρύσες μήκους 30μμ περίπου 
 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216. 

Σπάρτη 29 /5/2018 
Ο Συντάξας 
 
 
 
Ανδρέας Καλαβρυτινός 
Μηχ/γοςΜηχ/κος 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 34417/14-12-17 (ΑΔΑ: ΩΨΞΝΩ1Ν-ΜΝ2) 

 

Σπάρτη 29 /5/2018  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων   
 
 
 
Κωνσταντίνος Βαρζακάκος 
Μηχανολόγος Μηχ/κός . 
 
 
 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Σπάρτη  29/5/2018 
Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
 
 
Δημήτριος Λιακακος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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