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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                             ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                   

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1(Αντικείμενο συγγραφής) 

   Η συγγραφή αυτή αφορά δαπάνες που θα καταβληθούν σε εργασίες συντήρησης   όλων των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου.  
Άρθρο 2 (Διατάξεις που ισχύουν)

  Οι  εργασίες   συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου διέπονται  από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό ισχύει. 

Άρθρο 3 (Υποχρεώσεις του αναδόχου  )

· Ο  ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τις εργασίες κατάλληλα διαμορφωμένο συνεργείο, με την κατά νόμο άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία.

· Υποχρεούται να περατώνει τις σχετικές εργασίες συντήρησης για τις οποίες υπογράφεται η σύμβαση, με   οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα προς τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της σύμβασης και τις προδιαγραφές, που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος.

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Επιτροπή, να αναθέσει την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης   στον κατά νόμο αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό, ο οποίος και θα πιστοποιήσει για την εκτέλεση αυτών (προκειμένου η βεβαίωση να χρησιμοποιηθεί, αν απαιτείται, στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της Αρμόδιας Νομαρχίας).

· Ο ανάδοχος   δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώνει με τον πρέποντα τρόπο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση που υπέγραψε με το Δήμο για την εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην του αναθέσει άλλες εργασίες συντήρησης   και να προχωρήσει σε αντικατάστασή του με τον επόμενο μειοδότη ή ελλείψει τέτοιου με συνεργείο επιλογής της αρμόδιας Επιτροπής από την «ελεύθερη αγορά».

· Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μην αναθέσει εργασίες συντήρησης   στον ανάδοχο μιας ομάδας εργασιών για το οποίο η αρμόδια Επιτροπή κρίνει, με σχετικό πρακτικό, ότι δεν ανταποκρίνεται ή ότι εκτελεί πλημμελώς τις εργασίες που του ανατίθενται. Ομοίως και σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

· Ο ανάδοχος ευθύνεται για την αρτιότητα της εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής με τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις αυτού, συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενων των περί μισθώσεως έργου διατάξεων του 
Αστικού Κώδικα. Οι αξιώσεις του εργοδότη  λόγω ελαττωμάτων ή παραλείψεων στην εκτέλεση των εργασιών παραγράφονται μετά παρέλευση δύο ετών από την παραλαβή του εκάστοτε οχήματος.

· Ο ανάδοχος υποχρεούται στην επανόρθωση κάθε ελαττώματος  ή παράλειψης κατά την εκτέλεση των εργασιών του. Σε περίπτωση  άρνησης του αναδόχου, ο εργοδότης δύναται να προβεί σε επανόρθωση των ως άνω ελαττωμάτων ή παραλείψεων σε βάρος του αναδόχου, δι απ΄ ευθείας αναθέσεως των σχετικών εργασιών σε άλλο συνεργείο διαθετόντων τα υπό του νόμου απαιτούμενα προσόντα προς ανάληψη αναλόγων εργασιών. Η σε βάρος του αναδόχου εκτέλεση των συμπληρώσεων αυτών αίρεται εφ΄όσον αυτός αποδείξει , ότι δεν υφίσταται ελάττωμα  ή παράληψη στην εκπόνηση των σχετικών εργασιών ή ότι δεν οφείλονται αυτά σε δική του υπαιτιότητα.

· Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σχετικά δε με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του.

Άρθρο 4 (Πληρωμές αναδόχου)

  Κατά την διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις εργασίες  που εκτελούνται εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τα οποία εξοφλούνται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης.

Άρθρο 5 (Χρόνος εγγύησης)

  Ο χρόνος εγγύησης για την κάθε σύμβαση ορίζεται σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών.

Η βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών θεωρείται ανεξάρτητη της εγγύησης και επομένως μπορεί να εκδοθεί και πριν την λήξη του χρόνου εγγύησης. 

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι επισκευαστικές εργασίες θα είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές που ισχύουν (είτε από την υφιστάμενη νομοθεσία, είτε από την κατασκευάστρια εταιρία του οχήματος, μηχανήματος ή δικύκλου  είτε υπαγορευόμενη από τους κανόνες της παρούσας τεχνικής μελέτης).

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ( ή οι ανάδοχοι) δεν τηρήσει τα ανωτέρω θα έχει την υποχρέωση να επαναλάβει ύστερα από αίτηση του Δήμου  κάθε επισκευαστική εργασία που εκτέλεσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την στιγμή που θα διαπιστωθούν οι ανωτέρω παραβιάσεις. Οι δαπάνες για τις εργασίες που πιθανόν επαναληφθούν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο προορίζεται προς συντήρηση, να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών της λειτουργία  του τροχαίου υλικού του.

Εφόσον από την διενέργεια επισκευαστικής εργασίας επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ως αποζημίωση προς τον Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
Άρθρο 6 (Υπέρβαση προϋπολογισμού-αυξομείωση των δαπανών εργασιών) 

   Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για αυξομειώσεις των δαπανών εργασιών, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν έως το τέλος του χρόνου της σύμβασης ή των συμβάσεων. Δηλαδή η δαπάνη για μια ομάδα εργασιών μπορεί να ανέλθει  από μηδέν έως και το όριο του προϋπολογισμού.

Ο Δήμος είναι δυνατόν, μέσα από τη διαδικασία αυτή και κατόπιν αναμορφώσεως του προϋπολογισμού, να κάνει έως και 20% υπέρβαση του προϋπολογισμού της παρούσης μελέτης.
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